

GRANDES ITENS - CONSTRUÇÃO CIVIL - RESUMO - EDITAL DE LICITAÇÃO					
Município:	GENERAL CARNEIRO			SAM	60
Projeto:	CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER			LOTE nº	1
		TOTAL DA MÃO DE OBRA	TOTAL DO MATERIAL	( R\$ ) - PM TOTAIS	Grandes Itens (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	7.900,04	18.248,73	26.148,77	2,69%
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	33.163,69	75.427,81	108.591,50	11,16%
3	FUNDACOES	8.373,78	11.083,23	19.457,01	2,00%
4	ESTRUTURAS	37.439,66	79.051,49	116.491,15	11,97%
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	34.405,20	36.153,76	70.558,96	7,25%
6	COBERTURA	10.873,00	38.980,26	49.853,26	5,12%
7	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS	5.515,17	35.328,65	40.843,82	4,20%
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	15.038,49	41.315,11	56.353,60	5,79%
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	23.648,19	67.499,46	91.147,65	9,37%
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	47.392,09	106.212,08	153.604,17	15,79%
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	19.283,08	43.823,47	63.106,55	6,49%
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	166.064,90	10.745,65	176.810,55	18,17%
TOTAL GERAL		409.097,29	563.869,70	972.966,99	100,00%
		42,05%	57,95%		
Experiência:		Quantidade (projeto)	Unid	Quantidade Edital (50%)	
Construção de áreas de lazer		2.956,24	m2	1.478,00	
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):				06/06/2024 - qui	

Documento assinado eletronicamente por:  
**Marcela dos Santos Guimarães (06/06/2024 11:52:12)**

Nome/controlado do arquivo:  
**2024060611521259.pdf**

*Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:*



<https://sistemas.paranacidade.org.br/dss/validaAssinatura.htm?controle=2024060611521259>