
ISS = 2,50
PIS = 0,65

COFINS = 3,00
CPRB = 0,00

TOTAL = 6,15
TIPO DE SERVIÇO SERVIÇOS MATERIAIS EQUIPAMENTOS

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,00 3,45 5,92

RISCOS 1,27 0,85 1,48

SEGUROS E GRANTIAS 0,80 0,48 0,51

DESPESAS FINANCEIRAS 1,23 0,85 1,07

LUCRO 7,40 5,11 8,31

BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.) 22,88 15,28 22,60

1. BDI (SERVIÇO - OBRA) 22,88%

2. BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) 15,28%

3. BDI (EQUIPAMENTOS) 22,60%

BDI  -  ACÓRDÃO Nº 2622/2013  -  TCU  -  EDITAL LICITAÇÃO
EDIFICAÇÃO  -  ANEXO VII

IMPOSTOS

BDI=(((((1+(B8+B9+B10)/100)*(1+B11/100)*(1+B12/100))/(1-D6/100))-1)*100)
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ISS = 2,50
PIS = 0,65

COFINS = 3,00
CPRB = 0,00

TOTAL = 6,15
TIPO DE SERVIÇO SERVIÇO MATERIAIS EQUIPAMENTOS

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,00 3,45 5,92

RISCOS 1,27 0,85 1,48

SEGUROS E GRANTIAS 0,80 0,48 0,51

DESPESAS FINANCEIRAS 1,23 0,85 1,07

LUCRO 7,40 5,11 8,31

BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.) 22,88 15,28 22,60
BDI=(((((1+(M8+M9+M10)/100)*(1+M11/100)*(1+M12/100))/(1-O6/100))-1)*100)

BDI (SERVIÇO - OBRA) 22,88%

BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) 15,28%

BDI (EQUIPAMENTOS) 22,60%

BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013  -  TCU  -  EMPRESA  -  PROPOSTA
EDIFICAÇÃO

IMPOSTOS
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