
PLANILHA DE SERVIÇOS   -   CONSTRUÇÃO CIVIL   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: GENERAL CARNEIRO PRIORIDADE : 74 SAM : 60

Projeto: CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER LOTE nº : 1

Local da Obra : DISTRITO DE JANGADA DO SUL Tabela Referência: SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração

Fonte do Recurso: PAM Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 06/06/2024 - qui

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) ORÇAMENTO COM BDI

CÓDIGO ORIGEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UD MÃO DE OBRA MATERIAL
PREÇO UNIT. 

SEM BDI
PREÇO UNIT. 

COM BDI
QUANTIDADE

PREÇO UNIT. 
MÃO DE 

OBRA COM 
BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO COM 

BDI

VALOR DA MÃO 
DE OBRA

VALOR DO 
MATERIAL

TOTAL ITEM (R$)
TOTAL GLOBAL

( R$ ) - PM

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 7.900,04                18.248,73              26.148,77                    26.148,77                   

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.2 LOCACAO

99059 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 30,15                35,79                65,94                81,03                159,20                37,05             43,98             81,03                5.898,36                7.001,62                12.899,98                    

1.2 ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS

1.2.2 BARRACAO DE OBRA

93584 SINAPI
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO. AF_04/2016

M2 203,62              836,60              1.040,22           1.278,22           8,00                    250,21           1.028,01        1.278,22           2.001,68                8.224,08                10.225,76                    

1.2.3 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO

COMPOSIÇÃO 11398 ORSE
PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM 
IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.

UN -                    2.460,15           2.460,15           3.023,03           1,00                    -                 3.023,03        3.023,03           -                         3.023,03                3.023,03                      

2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS -                    33.163,69              75.427,81              108.591,50                   108.591,50                 

2.1 MOVIMENTO DE TERRA

2.1.1 ESCAVACAO MANUAL

93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 73,17                30,43                103,60              127,30              162,18                89,91             37,39             127,30              14.581,60              6.063,91                20.645,51                    

2.1.2 ESCAVACAO MECANICA

96521 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 16,69                31,28                47,97                58,95                24,81                  20,51             38,44             58,95                508,85                   953,70                   1.462,55                      

101115 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). 
AF_07/2020

M3 0,98                  2,98                  3,96                  4,87                  105,43                1,20               3,67               4,87                  126,52                   386,92                   513,44                         

101134 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA 
COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. 
AF_07/2020

M3 3,27                  13,66                16,93                20,80                135,00                4,02               16,78             20,80                542,70                   2.265,30                2.808,00                      

2.1.8 COMPACTACAO MANUAL

96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 43,41                19,16                62,57                76,89                99,83                  53,34             23,55             76,89                5.324,93                2.351,00                7.675,93                      

2.1.9 COMPACTACAO MECANICA

97084 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 0,60                  0,23                  0,83                  1,02                  2.700,00             0,74               0,28               1,02                  1.998,00                756,00                   2.754,00                      

2.3 DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS

2.3.5 DRENOS COM MANTA GEOTEXTIL

102712 SINAPI
GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM 
DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021

M2 0,38                  8,82                  9,20                  11,30                2.700,00             0,47               10,83             11,30                1.269,00                29.241,00              30.510,00                    

2.3.8 DRENOS COM TUBOS DE CONCRETO

102663 SINAPI
DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, 
ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021

M 8,86                  40,43                49,29                60,57                596,34                10,89             49,68             60,57                6.494,14                29.626,17              36.120,31                    

2.4 CAIXAS E COMPLEMENTOS

2.4.4 CAIXAS DE GORDURA

98110 SINAPI
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. 
AF_12/2020

UN 13,08                377,05              390,13              479,39              3,00                    16,07             463,32           479,39              48,21                     1.389,96                1.438,17                      

97906 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 223,94              247,60              471,54              579,43              3,00                    275,18           304,25           579,43              825,54                   912,75                   1.738,29                      

2.4.7 RALOS

89709 SINAPI
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 7,59                  15,13                22,72                27,92                12,00                  9,33               18,59             27,92                111,96                   223,08                   335,04                         

2.4.8 CAIXAS DE AREIA

30.107.000050.SER PINI
Caixa de inspeção em alvenaria, 1/2 tijolo comum, 0,4 x 0,4 x 0,6 m, revestido internamente com argamassa de cimento 
e areia inclusive tampa

UN 180,70              170,63              351,33              431,71              6,00                    222,04           209,67           431,71              1.332,24                1.258,02                2.590,26                      

3 FUNDACOES -                    8.373,78                11.083,23              19.457,01                    19.457,01                   

3.8 ESTACAS DIVERSAS

101173 SINAPI
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM 
ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

M 28,04                37,12                65,16                80,07                243,00                34,46             45,61             80,07                8.373,78                11.083,23              19.457,01                    

4 ESTRUTURAS -                    37.439,66              79.051,49              116.491,15                   116.491,15                 

4.1 FORMAS

4.1.2 FORMAS PARA SUPERESTRUTURA

96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

KG 7,89                  11,57                19,46                23,91                200,60                9,70               14,21             23,91                1.945,82                2.850,53                4.796,35                      
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92413 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 67,67                44,76                112,43              138,15              62,88                  83,15             55,00             138,15              5.228,47                3.458,40                8.686,87                      

92464 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 49,63                69,45                119,08              146,33              101,13                60,99             85,34             146,33              6.167,92                8.630,43                14.798,35                    

96534 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 49,18                55,90                105,08              129,12              60,68                  60,43             68,69             129,12              3.666,89                4.168,11                7.835,00                      

96536 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 39,86                50,41                90,27                110,92              158,16                48,98             61,94             110,92              7.746,68                9.796,43                17.543,11                    

4.2 ARMADURAS

4.2.3 ARMACAO CA-50 e CA-60

96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

KG 4,13                  11,39                15,52                19,07                482,44                5,07               14,00             19,07                2.445,97                6.754,16                9.200,13                      

96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

KG 3,07                  10,46                13,53                16,63                123,38                3,77               12,86             16,63                465,14                   1.586,67                2.051,81                      

96547 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

KG 2,30                  8,99                  11,29                13,87                14,30                  2,83               11,04             13,87                40,47                     157,87                   198,34                         

92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 4,77                  10,35                15,12                18,58                209,90                5,86               12,72             18,58                1.230,01                2.669,93                3.899,94                      

92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2,06                  10,72                12,78                15,70                203,90                2,53               13,17             15,70                515,87                   2.685,36                3.201,23                      

92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,37                  9,90                  11,27                13,85                180,40                1,68               12,17             13,85                303,07                   2.195,47                2.498,54                      

4,3 CONCRETOS E GRAUTES

4.3.4 ESTRUTURAL USINADO

4.3.4.1 CONCRETAGENS

103672 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 36,50                514,05              550,55              676,52              7,88                    44,85             631,67           676,52              353,42                   4.977,56                5.330,98                      

96557 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 19,54                544,57              564,11              693,18              15,80                  24,01             669,17           693,18              379,36                   10.572,88              10.952,24                    

4.4 LASTROS

4.4.2 CONCRETO SIMPLES

96619 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 
CM. AF_08/2017

M2 13,35                20,68                34,03                41,82                4,13                    16,40             25,42             41,82                67,73                     104,99                   172,72                         

100323 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

M3 33,27                146,68              179,95              221,12              38,00                  40,88             180,24           221,12              1.553,44                6.849,12                8.402,56                      

96624 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

M3 33,28                85,65                118,93              146,14              38,00                  40,89             105,25           146,14              1.553,82                3.999,50                5.553,32                      

4.6 ELEMENTOS DIVERSOS

4.6.1 MANUTENCAO / REPAROS - ELEMENTOS DIVERSOS

4.6.2 ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRÉ-MOLDADOS

4.6.2.1 CINTA, VERGA E CONTRAVERGA

93191 SINAPI
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE 
VÃO. AF_03/2016

M 10,57                36,13                46,70                57,38                22,40                  12,99             44,39             57,38                290,98                   994,33                   1.285,31                      

93192 SINAPI
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 11,65                38,22                49,87                61,28                13,00                  14,32             46,96             61,28                186,16                   610,48                   796,64                         

93198 SINAPI
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 11,23                28,00                39,23                48,21                22,40                  13,80             34,41             48,21                309,12                   770,78                   1.079,90                      

4.6.3 ELEMENTOS ESTRUTURAIS DIVERSOS

4.6.3.2 ELEMENTOS ESTRUTURAIS DIVERSOS EM CONCRETO

95955 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_01/2017

M3 1.329,35           2.320,67           3.650,02           4.485,14           1,83                    1.633,51        2.851,63        4.485,14           2.989,32                5.218,49                8.207,81                      

5 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS -                    34.405,20              36.153,76              70.558,96                    70.558,96                   

5.1 ALVENARIA

89168 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 
CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E 
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 76,26                49,04                125,30              153,97              309,85                93,71             60,26             153,97              29.036,04              18.671,56              47.707,60                    

5.2 DIVISORIAS E PAREDES

5.2.2 DIVISORIAS

102257 SINAPI
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

M2 82,19                267,63              349,82              429,86              53,16                  101,00           328,86           429,86              5.369,16                17.482,20              22.851,36                    

6 COBERTURA -                    10.873,00              38.980,26              49.853,26                    49.853,26                   

6.2 ESTRUTURA PARA COBERTURA EM MADEIRA

92539 SINAPI
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 
TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 20,13                68,70                88,83                109,15              295,80                24,74             84,41             109,15              7.318,09                24.968,48              32.286,57                    

6.6 TELHA CERAMICA

94195 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 8,18                  30,67                38,85                47,74                295,80                10,05             37,69             47,74                2.972,79                11.148,70              14.121,49                    

6.11 CALHAS

94227 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 10,77                52,95                63,72                78,30                44,00                  13,23             65,07             78,30                582,12                   2.863,08                3.445,20                      

7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS -                    5.515,17                35.328,65              40.843,82                    40.843,82                   

7.1 ESQUADRIAS E ACESSORIOS

7.1.3 PORTAS EM MADEIRA
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7.1.3.8 VENEZIANAS 

100684 SINAPI
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 271,67              777,91              1.049,58           1.289,72           5,00                    333,83           955,89           1.289,72           1.669,15                4.779,45                6.448,60                      

100685 SINAPI
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 276,18              1.041,07           1.317,25           1.618,64           4,00                    339,37           1.279,27        1.618,64           1.357,48                5.117,08                6.474,56                      

7.1.6 PORTAS EM ALUMINIO

91341 SINAPI
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 13,52                1.147,87           1.161,39           1.427,12           11,52                  16,61             1.410,51        1.427,12           191,35                   16.249,07              16.440,42                    

7.1.9 JANELAS EM FERRO/ACO

7.1.9.1 BASCULANTES

94559 SINAPI
JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA 
ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 165,52              540,40              705,92              867,43              8,04                    203,39           664,04           867,43              1.635,26                5.338,88                6.974,14                      

7.2 VIDROS E ESPELHOS

7.2.2 VIDROS

102180 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS M2 67,00                389,10              456,10              560,46              8,04                    82,33             478,13           560,46              661,93                   3.844,17                4.506,10                      

8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO -                    15.038,49              41.315,11              56.353,60                    56.353,60                   

8.1 ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA

8.1.7 POSTES

100619 SINAPI
POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 112,94              489,10              602,04              739,79              13,00                  138,78           601,01           739,79              1.804,14                7.813,13                9.617,27                      

100620 SINAPI
POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM 
LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

UN 73,67                2.684,86           2.758,53           3.389,68           1,00                    90,53             3.299,15        3.389,68           90,53                     3.299,15                3.389,68                      

100599 SINAPI
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 
DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 111,24              411,58              522,82              642,44              1,00                    136,69           505,75           642,44              136,69                   505,75                   642,44                         

8.2 INSTALAÇÕES ELÉTICAS

8.2.2 ENTRADA DE ENERGIA

16.105.000031.SER PINI
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020

UN 245,55              1.787,83           2.033,38           2.498,62           1,00                    301,73           2.196,89        2.498,62           301,73                   2.196,89                2.498,62                      

8.2.3 ELETRODUTOS E CONEXÕES

8.2.3.1 ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS

91836 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 11,42                13,79                25,21                30,98                600,00                14,03             16,95             30,98                8.418,00                10.170,00              18.588,00                    

8.2.5 CABOS

8.2.5.1 ISOLAMENTO 450/750V

91924 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,09                  2,04                  3,13                  3,85                  61,00                  1,34               2,51               3,85                  81,74                     153,11                   234,85                         

91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,35                  3,13                  4,48                  5,51                  259,00                1,66               3,85               5,51                  429,94                   997,15                   1.427,09                      

91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,82                  5,04                  6,86                  8,43                  15,00                  2,24               6,19               8,43                  33,60                     92,85                     126,45                         

91930 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2,38                  7,14                  9,52                  11,70                88,00                  2,92               8,78               11,70                256,96                   772,64                   1.029,60                      

91932 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 3,55                  13,30                16,85                20,71                95,00                  4,36               16,35             20,71                414,20                   1.553,25                1.967,45                      

91934 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 5,35                  19,04                24,39                29,97                80,00                  6,57               23,40             29,97                525,60                   1.872,00                2.397,60                      

8.2.9 QUADROS DE ENERGIA

101875 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 24,99                353,96              378,95              465,65              1,00                    30,71             434,94           465,65              30,71                     434,94                   465,65                         

8.2.11 DISJUNTORES

8.2.11.1 MONOPOLARES

93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,63                  10,82                12,45                15,30                3,00                    2,00               13,30             15,30                6,00                       39,90                     45,90                           

8.2.11.2 BIPOLARES

93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 4,45                  56,36                60,81                74,72                2,00                    5,47               69,25             74,72                10,94                     138,50                   149,44                         

93663 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 6,21                  57,55                63,76                78,35                1,00                    7,63               70,72             78,35                7,63                       70,72                     78,35                           

93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 8,55                  58,88                67,43                82,86                13,00                  10,51             72,35             82,86                136,63                   940,55                   1.077,18                      

93666 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 17,75                62,07                79,82                98,08                1,00                    21,81             76,27             98,08                21,81                     76,27                     98,08                           

8.2.11.3 TRIPOLARES

93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 26,66                79,81                106,47              130,83              1,00                    32,76             98,07             130,83              32,76                     98,07                     130,83                         

101894 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 36,75                133,72              170,47              209,47              1,00                    45,16             164,31           209,47              45,16                     164,31                   209,47                         

8.2.12 INTERRUPTORES

8.2.12.2 PARALELOS
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92033 SINAPI
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 44,79                46,25                91,04                111,87              12,00                  55,04             56,83             111,87              660,48                   681,96                   1.342,44                      

8.2.13 TOMADAS

91993 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 30,05                24,94                54,99                67,57                12,00                  36,93             30,64             67,57                443,16                   367,68                   810,84                         

92004 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 32,89                31,78                64,67                79,47                5,00                    40,42             39,05             79,47                202,10                   195,25                   397,35                         

8.2.18 LUMINARIAS

97589 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 18,78                28,00                46,78                57,48                19,00                  23,08             34,40             57,48                438,52                   653,60                   1.092,12                      

8.2.20 LAMPADAS

8.2.20.5 LUMINÁRIAS DE LED

97610 SINAPI LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 5,81                  12,01                17,82                21,90                13,00                  7,14               14,76             21,90                92,82                     191,88                   284,70                         

8.3 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA

8.3.2 HASTE DE ATERRAMENTO

96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 11,63                66,05                77,68                95,45                16,00                  14,29             81,16             95,45                228,64                   1.298,56                1.527,20                      

8.3.4 CORDOALHA

96977 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017

M 1,53                  53,20                54,73                67,25                100,00                1,88               65,37             67,25                188,00                   6.537,00                6.725,00                      

9 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS -                    23.648,19              67.499,46              91.147,65                    91.147,65                   

9.3 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

9.3.12 ENTRADA DE AGUA

95636 SINAPI
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 25 (1 )   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN 151,03              261,73              412,76              507,20              1,00                    185,59           321,61           507,20              185,59                   321,61                   507,20                         

95675 SINAPI HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 UN 24,20                130,30              154,50              189,85              1,00                    29,74             160,11           189,85              29,74                     160,11                   189,85                         

95676 SINAPI
CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½  )  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 9,96                  85,14                95,10                116,86              1,00                    12,24             104,62           116,86              12,24                     104,62                   116,86                         

9.3.14 RESERVATORIOS E COMPLEMENTOS

102607 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 UN 6,93                  490,09              497,02              610,74              2,00                    8,52               602,22           610,74              17,04                     1.204,44                1.221,48                      

9.3.16 TUBOS DE PVC - AGUA FRIA

9.3.16.1 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA

91785 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA 
FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 32,36                22,62                54,98                67,56                265,00                39,76             27,80             67,56                10.536,40              7.367,00                17.903,40                    

9.3.24 TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS

91794 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
(INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 16,65                33,22                49,87                61,28                90,00                  20,46             40,82             61,28                1.841,40                3.673,80                5.515,20                      

91795 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM 
(INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR 
AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 29,35                49,91                79,26                97,39                63,00                  36,07             61,32             97,39                2.272,41                3.863,16                6.135,57                      

91796 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 23,37                56,44                79,81                98,07                76,00                  28,72             69,35             98,07                2.182,72                5.270,60                7.453,32                      

9.3.33 SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO

98053 SINAPI
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA 
INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN 346,63              1.858,20           2.204,83           2.709,30           2,00                    425,94           2.283,36        2.709,30           851,88                   4.566,72                5.418,60                      

98094 SINAPI
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 
X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1.051,26           1.551,46           2.602,72           3.198,22           2,00                    1.291,79        1.906,43        3.198,22           2.583,58                3.812,86                6.396,44                      

9.4 APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS

9.4.2 BANCADAS

93441 SINAPI
BANCADA GRANITO CINZA  150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, 
SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2   OU 3/4, P/ 
COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 95,97                1.105,47           1.201,44           1.476,33           1,00                    117,93           1.358,40        1.476,33           117,93                   1.358,40                1.476,33                      

9.4.5 LAVATORIOS

86943 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO 
SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE 
MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 28,08                237,70              265,78              326,59              12,00                  34,50             292,09           326,59              414,00                   3.505,08                3.919,08                      

9.4.8 APARELHOS SANITARIOS

86888 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 28,41                532,57              560,98              689,33              8,00                    34,91             654,42           689,33              279,28                   5.235,36                5.514,64                      

95472 SINAPI
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM 
ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 40,37                857,88              898,25              1.103,77           4,00                    49,61             1.054,16        1.103,77           198,44                   4.216,64                4.415,08                      

100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 4,88                  40,39                45,27                55,63                4,00                    6,00               49,63             55,63                24,00                     198,52                   222,52                         

9.4.9 SABONETERIAS E PAPELEIRAS

95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 10,07                87,52                97,59                119,92              14,00                  12,37             107,55           119,92              173,18                   1.505,70                1.678,88                      

95547 SINAPI
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,08                50,13                60,21                73,99                8,00                    12,39             61,60             73,99                99,12                     492,80                   591,92                         

100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 30,24                301,17              331,41              407,24              4,00                    37,16             370,08           407,24              148,64                   1.480,32                1.628,96                      

100875 SINAPI
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 40,32                1.115,21           1.155,53           1.419,92           4,00                    49,55             1.370,37        1.419,92           198,20                   5.481,48                5.679,68                      

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Marcela dos Santos Guimarães (06/06/2024 11:52:32). Verifique a autenticidade em http://sistemas.paranacidade.org.br/dss/validaAssinatura.htm?controle=2024060611523206



100863 SINAPI
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020

UN 45,37                596,83              642,20              789,14              4,00                    55,75             733,39           789,14              223,00                   2.933,56                3.156,56                      

100867 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 30,24                321,97              352,21              432,80              8,00                    37,16             395,64           432,80              297,28                   3.165,12                3.462,40                      

100868 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 30,24                335,81              366,05              449,80              8,00                    37,16             412,64           449,80              297,28                   3.301,12                3.598,40                      

100870 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 30,24                250,09              280,33              344,47              8,00                    37,16             307,31           344,47              297,28                   2.458,48                2.755,76                      

100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 14,23                87,14                101,37              124,56              12,00                  17,49             107,07           124,56              209,88                   1.284,84                1.494,72                      

9.4.10 REGISTROS E VALVULAS

89969 SINAPI
KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES,  ROSCÁVEL, INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 10,69                36,43                47,12                57,90                12,00                  13,14             44,76             57,90                157,68                   537,12                   694,80                         

10 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS -                    47.392,09              106.212,08            153.604,17                   153.604,17                 

10.1 REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS

10.1.2 CHAPISCO

87879 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 2,60                  2,29                  4,89                  6,01                  559,40                3,19               2,82               6,01                  1.784,49                1.577,50                3.361,99                      

10.1.3 EMBOCO

89173 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, 
TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

M2 18,99                22,04                41,03                50,42                559,40                23,33             27,09             50,42                13.050,80              15.154,15              28.204,95                    

10.1.10 CERAMICAS - PADRÃO POPULAR

93393 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR 
DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 18,85                42,51                61,36                75,40                350,60                23,16             52,24             75,40                8.119,90                18.315,34              26.435,24                    

10.1.16 FORRO DE PVC

96116 SINAPI
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

M2 14,63                62,40                77,03                94,65                138,64                17,98             76,67             94,65                2.492,75                10.629,53              13.122,28                    

10.2 IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES

10.2.4 IMPERMEABILIZACAO COM MANTAS

98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 M2 13,17                32,23                45,40                55,79                47,71                  16,18             39,61             55,79                771,95                   1.889,79                2.661,74                      

10.2.10 PEITORIL

101965 SINAPI
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 27,70                115,64              143,34              176,14              16,40                  34,04             142,10           176,14              558,26                   2.330,44                2.888,70                      

10.3 REVESTIMENTO DE PISOS

10.3.2 CONTRAPISO

94438 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), 
EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 16,95                29,18                46,13                56,68                238,35                20,83             35,85             56,68                4.964,83                8.544,85                13.509,68                    

10.3.6 PISO CERAMICO

87251 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 9,00                  44,39                53,39                65,61                238,35                11,06             54,55             65,61                2.636,15                13.001,99              15.638,14                    

10.3.11 PISO EM BLOCO DE CONCRETO

92396 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 
CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

M2 15,07                50,69                65,76                80,81                380,00                18,52             62,29             80,81                7.037,60                23.670,20              30.707,80                    

10.3.12 PISO DE CONCRETO

94992 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO 
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 16,65                62,08                78,73                96,74                83,32                  20,46             76,28             96,74                1.704,73                6.355,65                8.060,38                      

10.4 PINTURAS

10.4.2 EMASSAMENTO

88495 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 7,92                  6,63                  14,55                17,88                226,92                9,73               8,15               17,88                2.207,93                1.849,40                4.057,33                      

10.4.7 FUNDO PREPARADOR

88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 2,15                  2,25                  4,40                  5,41                  226,92                2,64               2,77               5,41                  599,07                   628,57                   1.227,64                      

10.4.11 PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA

88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 5,25                  8,12                  13,37                16,43                226,92                6,45               9,98               16,43                1.463,63                2.264,67                3.728,30                      

11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS -                    19.283,08              43.823,47              63.106,55                    63.106,55                   

11.1 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO

11.1.2 REGULARIZACAO

100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 0,79                  1,91                  2,70                  3,32                  380,00                0,97               2,35               3,32                  368,60                   893,00                   1.261,60                      

11.2 PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS

11.2.2 PLANTAS

103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 M2 3,64                  10,01                13,65                16,77                2.700,00             4,47               12,30             16,77                12.069,00              33.210,00              45.279,00                    

x SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS

603900 DER LASTRO COM PÓ DE PEDRA, APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO M3 66,99                65,15                132,14              162,37              38,00                  82,32             80,05             162,37              3.128,16                3.041,90                6.170,06                      

810250E DER Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) M 10,93                10,51                21,44                26,35                255,40                13,43             12,92             26,35                3.430,02                3.299,77                6.729,79                      

93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Fixação de 
Equipamentos)

M3 73,17                30,43                103,60              127,30              0,13                    89,91             37,39             127,30              11,69                     4,86                       16,55                           
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94964 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (Fixação de Equipamentos)

M3 77,31                380,53              457,84              562,59              0,13                    95,00             467,59           562,59              12,35                     60,79                     73,14                           

COMPOSIÇÃO 02408 
+ 02427

ORSE
ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL SOÇAITE DESMONTÁVEL, EM TUBOS DE AÇO 
GALVANIZADO, DIMENSÕES 4,00 X 2,30 X 1,00 M, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 
100% NYLON COM PROTEÇÃO UV

PAR 214,24              2.696,25           2.910,49           3.576,41           1,00                    263,26           3.313,15        3.576,41           263,26                   3.313,15                3.576,41                      

12 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) -                    166.064,90            10.745,65              176.810,55                   176.810,55                 

x SERVIÇOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)

99802 SINAPI LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 0,48                  0,17                  0,65                  0,80                  3.285,74             0,59               0,21               0,80                  1.938,59                690,00                   2.628,59                      

12710 ORSE
PORTA DE ENROLAR, EM PERFIL MEIA CANA FECHADO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA Nº 24

m² 300,03              -                    300,03              368,68              3,00                    368,68           -                 368,68              1.106,04                -                         1.106,04                      

1 COTAÇÃO
 PISCINA 7,00x2,50x0,45 CONSTRUIDA E REVESTIDA COM TELA ARMADA 1,5MM + Piscina Riviera 
(9,00X4,00X1,40) instalada

UND 89.666,67         -                    89.666,67         110.182,40        1,00                    110.182,40     -                 110.182,40       110.182,40            -                         110.182,40                   

9718 OESE ESPELHO CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMINIO M² 4,37                  529,45              533,82              655,96              6,00                    5,37               650,59           655,96              32,22                     3.903,54                3.935,76                      

COMPOSIÇÃO 03
REVESTIMENTO CERÂMICO REFRATÁRIO PARA PAREDE COM PLACAS 2,5X11,4X22,9CM (ESPESSURA 
2,5CM), ARGAMASSA COLANTE TIPO AC-III E

M² 14,03                138,34              152,37              187,23              15,00                  17,24             169,99           187,23              258,60                   2.549,85                2.808,45                      

12897 ORSE RALO SECO LINEAR PVC SANITÁRIO D=90 COM GRELHA ALUMINIO UND 5,82                  71,50                77,32                95,01                41,00                  7,15               87,86             95,01                293,15                   3.602,26                3.895,41                      

2 COTAÇÃO

PARQUE INFANTIL COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS) DE MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO 
110MMX110MM E PAREDE DE 20MM REVESTIDA COM ACABAMENTO DE POLIPROPILENO E POLIETILENO 
PIGMENTADO COR ITAÚBA ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA ABNT NBR 14922:2013.
68M² PISO EMBORRACHADO 40 MM - PISO ECOLÓGICO COMPOSTO DE GRÂNULOS DE PNEUS DE CAMINHÃO 
RECICLADO, AGLOMERADO E PRENSADO, 100% PIGMENTADA. PLACAS DE 1M X 1M COM CHANFROS A 
CADA 50 CM. PISO PERMEÁVEL (DRENANTE 7.4L/H) EM MÚLTIPLAS DIREÇÕES EM TODA SUA DIMENSÃO. 
POSSUI BOLSAS DE AMORTECIMENTO DE QUEDAS.

UND 42.524,33         -                    42.524,33         52.253,90         1,00                    52.253,90      -                 52.253,90         52.253,90              -                         52.253,90                    

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

42,05% 57,95%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  6/6/2024 409.097,29            563.869,70            972.966,99                 

m2 |  valor R$/m² 329,12                Área TOTAL do PROJETO: 2.956,24                       
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